
Oggetto: Parere Tecnico ai sensi dell'Art. 5, comma 3 L.R. 12/07/2011, n. 12 sul
progetto esecutivo di Rigenerazione Urbana (Riqualificazione e potenziamento
impiantistico) del Centro Polisportivo "Prof. Domenico Alagna" sito in Santa Ninfa
nella via Rosa Balistreri - Importo complessivo di € 529.963,89

VISTO il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici e s.m.i;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 s.m.i.;

VISTO l’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, il quale stabilisca che il parere
tecnico sui progetti il cui importo complessivo sia inferiore alla soglia comunitaria è espresso
dal responsabile del procedimento;

VISTO il Provvedimento del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
n° 127 del 26/09/2023, con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto
dell’intervento in argomento ai sensi dell'art. 45,  del D.Lgs n. 36/2023 il Geom. Giuseppe
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Caraccia, dipendente di ruolo in servizio presso l’Area Servizi Tecnici e Gestione del
Territorio del Comune di Santa Ninfa;

CONSIDERATO

Che con Decreto del Ministro dello Sport e i Giovani del 8 giugno 2023, registrato alla Corte
dei Conti con il n. 1980 del 10 luglio 2023, sono state assegnate risorse pari a € 75.000.000,00
per  interventi finalizzati allo sviluppo di infrastrutture sportive e per favorire l’inclusione
sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali;

Che in data 28 luglio 2023 è stato pubblicato l’Avviso "Sport e Periferie 2023" destinato a
tutti i Comuni insistenti sul territorio italiano, con popolazione fino a 100.000 abitanti, con
l’obiettivo di riqualificare l’impiantistica sportiva;

Che il Comune di Santa Ninfa ha predisposto un intervento con il progetto esecutivo di
Rigenerazione Urbana (Riqualificazione e potenziamento impiantistico) del Centro
Polisportivo “Prof. Domenico Alagna” sito in Santa Ninfa nella via Rosa Balistreri - Importo
complessivo di € 529.963,89.  Con la quale intende modernizzare e potenziare il centro
sportivo ed adeguarlo alle normative vigenti al fine di rendere sempre più fruibile la struttura
per i cittadini Santaninfesi.

 che l’intervento è stato progettato dal Geom. Giuseppe Ferrera, dipendente di ruolo di
questo Comune;

Che il suddetto progetto è conforme agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e
di igiene vigenti nel Comune di Santa Ninfa, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 31/03/1972, 19
e dell’art. 154 della L.R. 01/09/1993, n. 25, come da attestazione resa in data 06/10/2023
dall’Avv. Carlo Ferreri, sindaco del Comune di Santa Ninfa e dal Geom. Giuseppe
Caraccia, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio;

Che per le tipologie di opere previste in progetto e, quindi, per l’immediata realizzazione
dell’intervento, non occorre acquisire ulteriori N.O., autorizzazioni e pareri oltre quelli
acquisiti;

CONSIDERATO QUANTO SOPRA

PRESO IN ESAME

il progetto esecutivo avente per oggetto “Rigenerazione Urbana (Riqualificazione e
potenziamento impiantistico) del Centro Polisportivo “Prof. Domenico Alagna” sito in
Santa Ninfa nella via Rosa Balistreri” redatto in data 04/10/2023, dal Geom. Giuseppe
Ferrera per l'importo complessivo di € 529.963,89,00  così distinto:



a.1 396.254,78€                

a.2 12.099,88€                  

408.354,66€                

b.1 40.835,47€                  

b.2 8.167,09€                     

b.3 - Dir. Lavori, Contabilità, a misura, regolare esecuzione.      21.439,94€                  

b.4 Coord. Sicurezza in fase diesecuzione. 12.761,86€                  

b.5 9.193,44€                     

b.6 8.568,70€                     

b,7 20.417,73€                  

b,8 225,00€                        

Totale somme a disposizione (B) sommano 121.609,23€                

IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO 529.963,89 €               

A

 Lavori:

   Importi dei lavori a base d'asta

costi per la sicurezza sicurezza non soggetti a ribasso 
(3,0535% di € 396254,78                      Totale lavori (A)    

B.     Somme a disposizione amm.ne

Iva 10 % sui lavori

 Incentivi funzioni tecniche interne  2% art. 45 D.Lgs 36/2023 

 CNPAIA ed IVA direzione lavori e coord. sicurezza                                                                

Oneri di Conferimento a discarica + caratterizzazione 
compreso IVA di legge

B

Imprevisti 6,25% di (A)

Contributo ANAC

Composto dai seguenti elaborati:
Relazione Generale1.
Relazione Tecnica2.
Elaborati grafici dello stato di fatto3.
Elaborati grafici di Progetto4.
Elenco prezzi unitari5.
Computo metrico estimativo e costo manodopera6.
Quadro economico generale7.
Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera8.
Cronoprogramma dei lavori9.
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti10.
Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto11.

RILEVATO

Che definisce compiutamente, in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico,
l’intervento da realizzare;

CONSIDERATO

Che il progetto di che trattasi è conforme allo strumento urbanistico vigente Piano Regolatore
Generale del Comune di Santa Ninfa, approvato con modifiche e  prescrizioni con voto del
Consiglio Regionale  dell'Urbanistica N°  148 del 08.07.1999 e D.A.  N° 47/DRU del
03.04.2000;

RILEVATO

Dall'esame del progetto esecutivo:

Che la soluzione progettuale configurata negli elaborati del progetto risulta:−
coerente con il contesto ambientale in cui l'intervento si inserisce;
efficace sotto il profilo della capacità di conseguire gli obiettivi programmatici;



efficiente sotto il profilo dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione;

CONSIDERATO ALTRESÌ

Che la stima dell'intervento è stata elaborata applicando alle quantità delle lavorazioni
i prezzi unitari dedotti dal Prezzario Regionale per le OO.PP. infrannuale anno 2022,
approvato con Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità
29/06/2022 n.17/Gab;

Che per le lavorazioni non contemplate dal suddetto Prezziario sono state applicate
apposite voci di elenco prezzi corredate da analisi;

Che il quadro economico dell'intervento risulta predisposto secondo quanto prescritto
dall’art. del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

Che il Capitolato Speciale d’Appalto regola chiaramente i rapporti fra
l'Amministrazione appaltante e l'Impresa aggiudicataria, con i tempi d’esecuzione
congrui in relazione alla natura dei lavori e ai luoghi sui quali dovranno essere eseguiti
ed, inoltre prevede la penale per ritardata ultimazione dei lavori ed i termini e le
modalità di collaudo così come previsto dall'art. 116 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i;

Che le somme per gli imprevisti sono contenute nei limiti indispensabili;

Che l' I.V.A. è stata calcolata in base alle norme vigenti;

Che gli incentivi per la progettazione, direzione, misura, contabilità, sono conformi a
quelli previsti all’art. 45 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. (ex 113 del D.Lgs n. 50/2016);

Che i tempi contrattuali sono di giorni 120 (centoventi);

ACCERTATO

Che il progetto è stato redatto in conformità alle norme contenute nella legge regionale n. 12
del 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

TUTTO CIO’ CONSIDERATO, RILEVATO ED ACCERTATO

Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, esprime

PARERE FAVOREVOLE

in linea tecnica, all’approvazione del progetto esecutivo per la “Rigenerazione Urbana
(Riqualificazione e potenziamento impiantistico) del Centro Polisportivo “Prof.
Domenico Alagna” sito in Santa Ninfa nella via Rosa Balistreri” per l'importo
complessivo di € 529.963,89

Il Responsabile del procedimento
      f.to  Ferrera Giuseppe



Il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del
procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno
potenziali, ne di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di
comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di
provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto
delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2
della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento n. 138 del 06-10-2023, facendone
propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Santa Ninfa Lì 06-10-2023

Il Responsabile dell'Area
Servizi tecnici e gestione del territorio

f.to  CARACCIA GIUSEPPE
                                                                                                                (firmato digitalmente)


