COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Determinazione dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio N.6 del 23-01-2023 - Reg. generale N. 13

COPIA

Responsabile del Settore: MORREALE VINCENZO

Ufficio proponente AREA SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: Efficacia dell'aggiudicazione a favore loperatore economico "LUICAN GROUP SRL con sede in Caltanissetta (CL) nella Via Degli Orti n.72" P.I. 01908540857, per i lavori di Miglioramento energetico del Centro Sociale di Santa Ninfa (TP) C.U.P.: J73C17000040006 CIG 9174333318;

- **Che** con provvedimenti del responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio n. 121 del 30/11/2017 e n. 11 del 04/02/2022, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016 il geom. Giuseppe Caraccia dipendente di questo Comune;
- **Che** con deliberazione della Giunta Municipale n.136 del 02/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: **"Miglioramento Energetico del Centro Sociale di Santa Ninfa"**dell'importo complessivo di € 999.607,32 redatto in data 01/12/2017 dall'Arch. Vincenzo Morreale responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio di questo Comune;
- **Che** con deliberazione della Giunta Municipale n.96 del 13/09/2018 è stato riapprovato il progetto dei lavori di: **"Miglioramento Energetico del Centro Sociale di Santa Ninfa" aggiornato con il nuovo prezzario Reg.le OO.PP. anno 2018** dell'importo complessivo di € 999.607,32 redatto in data 12/09/2018 dall'Arch. Vincenzo Morreale;
- **Che** con deliberazione della Giunta Municipale n.14 del 22/02/2022 è stato riapprovato il progetto dei lavori di: **"Miglioramento Energetico del Centro Sociale di Santa Ninfa"**

aggiornato con il nuovo prezzario Reg.le OO.PP. anno 2022 dell'importo complessivo di € 999.607,32 dall'Arch. Vincenzo Morreale;

- **Che** con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio n.38 del 13/04/2022 e Determinazione n. 41 del 15/04/2022, sono state avviate le procedure di affidamento mediante procedura Aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 dello stesso decreto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo Decreto Legislativo;
- Che la gara è stata espletata dall'UREGA sez, Provinciale di Trapani come da verbali di gara di seduta pubblica della commissione di gara n.1 del 22/06/2022, n. 2 del 29/06/2022, n. 3 del 12/09/2022, n. 4 del 19/09/2022 e n.5 del 06/10/2022 e verbali di seduta pubblica della commissione giudicatrice n.1 del 18/08/2022, n. 2 del 26/08/2022, n. 3 del 31/08/2022 e n. 4 del 03/10/2022, e quelli di seduta riservata della commissione giudicatrice n. 1 del 26/08/2022, n. 2 del 29/08/2022 e n. 3 del 29/09/2022;
- Che l'aggiudicazione è stata effettuata in favore l'operatore economico **"LUICAN GROUP SRL con sede in Caltanissetta (CL) nella via Degli Orti n.72" P.I. 01908540857**, che ha offerto, sull'importo a base d'asta di € 819.537,90, un ribasso pari al 8,235% (diconsi otto virgola duecentotrentacinque percento) al prezzo netto quindi di € 752.048,95, (diconsi euro settecentocinquantaduemilaquarantotto/95), oltre oneri di sicurezza pari ad € 39.469,58 (diconsi euro trentanovemilaquattrocentosessantanove/58) per un importo complessivo di € 791.518,53 (diconsi euro settecentonovantunomilacinquecentodiciotto/53) oltre IVA 10% di legge e somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che i verbali di gara di seduta pubblica della commissione di gara n.1 del 22/06/2022, n. 2 del 29/06/2022, n. 3 del 12/09/2022, n. 4 del 19/09/2022 e n.5 del 06/10/2022 e verbali di seduta pubblica della commissione giudicatrice n.1 del 18/08/2022, n. 2 del 26/08/2022, n. 3 del 31/08/2022 e n. 4 del 03/10/2022, e quelli di seduta riservata della commissione giudicatrice n. 1 del 26/08/2022, n. 2 del 29/08/2022 e n. 3 del 29/09/2022 sono stati pubblicati all'Albo online del comune di Santa Ninfa a partire dal 20/10/2022 al 28/10/2022, come da certificato di pubblicazione n.772 del 01/12/2022, nei modi e forme di legge;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n.137 del 21/10/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei Lavori di: **"Miglioramento Energetico del Centro Sociale di Santa Ninfa"** e dei relativi verbali di gara a favore di **"LUICAN GROUP SRL con sede in Caltanissetta (CL) nella via Degli Orti n.72" P.I. 01908540857**", effettuata mediante procedura aperta da aggiudicare, rispetto all'importo a base d'asta, con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEpV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- Che sono state concluse positivamente le procedure di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta aggiudicataria, art. 80 del codice dei contratti 50/2016 dell'operatore economico **"LUICAN GROUP SRL**;
- Di Dare atto che si dovrà procedere alla comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione alle altre ditte partecipanti ai sensi dell'art.76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., (ex art.79 comma 5 del D.Lgs 163/2016);

- Specificato che né il responsabile dell'istruttoria, né il sottoscritto versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/1992) e del D.P.R. 62/2013, e non sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza abituale con la ditta esecutrice;
- Preso atto che alla gara di che trattasi è stato attribuito da parte dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) il seguente codice identificativo di Gara CIG n. 8414791933;
- Che il Codice Unico di Progetto (CUP) è **J73C17000040006**;
- Che il Codice Identificativo di Gara (CIG), è **9174333318**;
- Dato atto che la presente determina rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione sul sito on-line del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs n.33/2013;
- Ritenuta la competenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la L.R. n.12 del 12/07/2011 e il regolamento di esecuzione emanato con Decreto Presidenziale Regione Siciliana n.13 del 31/01/2012;

DETERMINA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di dare atto che l'aggiudicazione disposta con determinazione n.137 del 21/10/2022 a favore dell'operatore economico **"LUICAN GROUP SRL con sede in Caltanissetta (CL) nella via Degli Orti n.72" P.I. 01908540857**" per i lavori, per i lavori **"Miglioramento Energetico del Centro Sociale di Santa Ninfa"**, è diventata efficace ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 50/2016, in quanto le verifiche di legge si sono concluse positivamente sia sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta aggiudicataria art. 80 del codice dei contratti, sia in materia di comunicazione antimafia il cui nulla-osta è stato rilasciato tramite il sistema Siceant della BDNA in data 01/12/2022;

2. Di dare atto che importo di aggiudicazione offerto è pari all'importo netto di € 752.048,95 (diconsi euro settecentocinquantaduemilaquarantotto/95), oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 39.469,58 (diconsi euro trentanovemilaquattrocentosessantanove/58) per un importo complessivo di € 791.518,53 (diconsi euro settecentonovantunomilacinquecentodiciotto/53) stante che l'operatore economico aggiudicatario ha offerto il ribasso percentuale del 8,235% sull'importo a base d'asta, oltre l'IVA 10% di legge e somme a disposizione dell'amministrazione;

3. **Di** approvare il nuovo quadro economico post-gara del progetto esecutivo per i lavori "**Riqualificazione tecnologica per la riduzione dei consumi energetici della rete di illuminazione pubblica comunale**", per un importo complessivo € 999.607,32 come segue:

	quadro economico di progetto				
	Importo lavori				
A)	IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€	819.537,90		
A2)	OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA non soggetto a ribasso	€	39.469,58		
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	859.007,48	€	859.007,48
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B1)	IVA SUI LAVORI (A+A2)	€	85.900,75		
B2)	CSE - CSP SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/DIREZIO	€	14.603,24		
B3)	COLLAUDO		0,00		
B4)	INCENTIVI ART. 113 D.LGVO 50/2016	€	17.180,15		
B5)	SPESE commissione di Gara + CONTRIBUZIONE ANAC	€	7.000,00		
B6)	IMPREVISTI	€	7.701,78		
B7)	ONERI ACCESSO IN DISCARICA	€	4.288,57		
B8)	CNPAIA (B2)	€	584,13		
B9)	IVA SU (B2+B8)	€	3.341,22		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€	140.599,84	€	140.599,84
	IMPORTO TOTALE			€	999.607,32
	Nuovo quadro economico dopo la gara				
A)	IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta 8,235%	€	752.048,95		
A2)	OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA non soggetto a ribasso	€	39.469,58		
	IMPORTO dei lavori	€	791.518,53	€	791.518,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B1)	IVA SUI LAVORI (A+A2)	€	79.151,85		
B2)	CSE - CSP SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/DIREZIO	€	14.603,24		
B3)	COLLAUDO		0,00		
B4)	INCENTIVI ART. 113 D.LGVO 50/2016	€	17.180,15		
B5)	SPESE commissione di Gara + CONTRIBUZIONE ANAC	€	7.000,00		
B6)	IMPREVISTI	€	7.701,78		
B7)	ONERI ACCESSO IN DISCARICA	€	4.288,57		
B8)	CNPAIA (B2)	€	584,13		
B9)	IVA SU (B2+B8)	€	3.341,22		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€	133.850,94	€	133.850,94
	IMPORTO COMPLESSIVO			€	925.369,47
	Importo complessivo da finanziare dopo la gara			€	925.369,47
	economie ribasso d'asta (8,235%)	€	67.488,95		
	Economie IVA (10%) sul ribasso d'asta	€	6.748,90		
	sommano economie	€	74.237,85	€	74.237,85
	importo complessivo progetto			€	999.607,32

4. Di dare atto che l'impegno è stato assunto con la determinazione n.137 del 21/10/2022 per l'importo complessivo di **€ 925.369,47** così suddiviso, **€ 791.518,53** a favore dell'operatore economico **"LUICAN GROUP SRL con sede in Caltanissetta (CL) nella via Degli Orti n.72" P.I. 01908540857**", ed **€ 133.850,94** per somme a disposizione, per un **totale complessivo di € 925.369,47** imputandolo al capitolo di Bilancio n. Cap. 1926 Codice 2.02.01.09.018 Missione 01 Programma 02 denominato "Manutenzione straordinaria Centro Sociale miglioramento energetico" ed è finanziata con D.R.S. n. 452 del 28/04/2021 e D.R.S. n.1325 del 06/10/2021del Dipartimento Regionale dell'Energia delle Regione Siciliana con fondi a valere a valere sull'Asse 4, Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), per la realizzazione di operazioni di opere pubbliche a regia regionale, operazione denominata **"Miglioramento energetico del Centro Sociale di Santa Ninfa (TP)"**.

5. Di dare atto che gli interventi da realizzare all'interno del centro urbano di Santa Ninfa

dell'importo stimato di € 58.042,25 contenuti nell'offerta economica come ***"migliorie"*** riportati negli elaborati "offerta economica elaborato n.3 quadro Comparativo" presentati dall'impresa sul sito della centrale di committenza dell'UREGA in sede di gara;

6. Dare atto che, ai fini IVA trattasi di operazione soggetta a scissione contabile immediata e che i lavori riguarda servizi di natura istituzionale;

7. Accertare che il pagamento della superiore spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art 183, comma 8, del Tuel;

8. Di pubblicare la presente autorizzazione sul sito on-line del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37, del D.Lgs. 33/2013;

Il Responsabile del procedimento
f.to CARACCIA GIUSEPPE

Il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziali, ne di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento n. 4 del 16-01-2023, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Santa Ninfa Lì 23-01-2023

Il Responsabile dell'Area
Servizi tecnici e gestione del territorio
f.to MORREALE VINCENZO
(firmato digitalmente)